附件1

2025年度安康市“揭榜挂帅”重点科技项目榜单
任务一：基于现代制剂技术的中药配方颗粒开发及生物有效性评价

需求背景：

项目基于配方颗粒的研究与开发，总投资6.87亿元，预计年产中药配方颗粒2000吨，医院制剂300吨。随着配方颗粒国家标准的实施，配方颗粒质量得到了明显提升，但由于部分工艺不统一，在临床应用中常遇到如溶解性不够、流动性不足、毒性药材均一性差导致的疗效和安全性隐患等亟待解决的问题，同时与传统煎剂疗效价值一致性问题也需评估。本项目产业融合度高，对于推动我市秦巴医药产业链高质量发展具有重要意义。

研究内容：

1.采用流化床包衣技术，通过β-环糊精及羟丙基-β-环糊精等包合剂制备微丸，实现原料的苦味成分的遮掩；

2.通过挤出滚圆法，将毒性中药材提取物与惰性载体进行复配制成微丸，进一步采用固体分散技术，提高微丸的溶解性与均匀性；

3.采用喷雾干燥法，以阿拉伯胶-明胶等为壁材，制备挥发油类提取物微囊；

4.将黏性提取物与二氧化硅等材料进行共喷雾干燥，改善制剂的流动性，进一步采用辊压法等干法制粒技术进行颗粒剂制备；

5.采用细胞实验及动物实验，对比配方颗粒与传统汤剂的生物活性差异。

考核指标：

1.完成相关药材提取物的微丸、微囊及颗粒剂等的配方颗粒制备；

2.完成相关配方颗粒的休止角、卡尔指数、堆密度等流动性实验，以及吸湿性、包和前后HPLC指纹图谱相似度等稳定性相关实验；

3.完成代表方剂的动物模型体内药效评价实验；

4.完成配方制剂及传统汤剂的细胞吸收实验；

5.申报专利1件，总结研究报告1份。

经费预算：100万元
知识产权归属：陕西华远正和制药有限公司及技术合作单位共同拥有（技术合作单位只有署名权）。
时间节点：项目计划实施周期为两年，具体实施进度计划如下：

第一阶段（2025年8月-2026年7月）：完成包合、微丸载药及配方颗粒的小试优化；

第二阶段（2026年8月-2027年7月）：中试生产与稳定性考察；代表方剂的生物活性评价；完成实验数据整理与分析，总结研究报告。

需求方联系方式：王多军  18109227637

任务二：面向有价金属富集提取的纳滤膜关键技术研发

需求背景：

在金属选冶及加工行业，高浓度含金属废水的高效处理与资源化回收是当前面临的重大挑战。传统处理方式存在能耗高、金属回收率低等问题，既造成铜、镍、钴等战略金属资源流失，又易引发环境污染风险。纳滤膜技术凭借其低能耗、高选择性的优势，在实现废水净化与金属富集协同处理方面展现出独特价值，符合国家绿色低碳循环发展的战略需求。然而，现有纳滤膜存在膜通量衰减快、多价离子选择性不稳定等关键技术瓶颈，严重制约其在重金属废水领域的规模化应用。本项目聚焦纳滤膜截留分子量精准调控与界面稳定性提升等核心问题，突破行业共性技术壁垒，将为推动我国冶金废水近零排放与战略金属高效回收提供关键技术支撑，对实现生态环境保护与资源循环利用"双赢"目标具有重要战略意义。

研究内容：

1.开发低成本的截留分子量在500~3000Da区域内疏松纳滤膜材料的原料配方、膜制备和生产工艺技术；

2.通过创新材料结构设计和技术工艺方案的持续优化，实现膜材料孔径、孔隙率以及截留分子量的定制化调控，解决膜材料孔径分布宽、选择性差以及水通量较低等技术瓶颈；

3.调节纳滤膜的的制备参数、技术工艺，开展不同分子量纳滤膜的宏量制备研究。
考核指标：

1.获得疏松纳滤膜截留分子量在500~3000Da区域内可调控的配方及生产工艺技术；

2.纳滤膜对应的截留PEG分子量为600、800、1000Da时，在浓度为2000ppm和标准压力5bar条件下，测试截留率≥90%，水通量≥60LMH；

3.纳滤膜对应的截留PEG分子量为2000、3000Da时，在浓度2000ppm和标准压力4bar条件下，测试截留率≥90%，水通量≥90LMH；

4.对2000ppm硫酸钠，PH7，5bar测试，PEG1000Da以下硫酸钠截留率低于40%，PEG1000Da以上硫酸钠截留率低于30%；
5.pH耐受性3~10，正常运行性能稳定。

经费预算：80万元
知识产权归属：陕西鼎澈膜科技有限公司

时间节点：项目计划实施周期为二年，具体实施进度计划如下：
第一阶段（2025年8月-2026年2月）：膜结构设计和聚合物材料筛选：完成界面聚合和非溶剂致相分离技术制备分子量可调控的疏松纳滤膜，测试初步的分离性能，制定项目的基本研究方案。完成多种备选纳滤膜材料的性能测试与分析，确定制备综合性能良好疏松纳滤膜的聚合物体系；
第二阶段（2026年3月-2026年8月）：制膜材料配方与膜制备工艺探索：开展聚合物含量、溶剂、添加剂、凝固浴、预蒸发时间和辐照等制备工艺参数对膜皮层厚度、致密性、孔径、孔隙率、亲水性、荷电性等影响规律的研究。明晰相转化过程中铸膜液热力学性质及成膜动力学对膜微观结构及膜分离性能的影响机理。获得膜材料制备的原料配方，完成膜材料技术的开发，形成相关工艺技术路线，进行样品的结构表征和分离性能测试；
第三阶段（2026年9月-2027年2月）：膜表面改性及综合性能优化：开展膜面改性研究，包括后处理、接枝改性等，进一步提升膜的水通量和截留率。测试和评估不同膜产品的综合性能，如耐酸碱性、抗污染性、运行稳定性能等，进一步优化制膜参数和工艺条件，确定最佳制膜技术路线，获得综合性能良好的纳滤膜材料；
第四阶段（2027年3月-2027年7月）：宏量制备和产业化产品评价验证：调节纳滤膜的的制备参数、技术工艺，开展不同分子量纳滤膜的宏量制备研究。进行膜产品的小试、中试以及工业化生产，考察所制造膜产品在中试膜设备上的实际运行工况，对比不同型号膜产品对目标物质的截留效果，完成产业化产品评价验证。

需求方联系方式：王兆哲  18729151300
任务三：富硒茶功能活性肽制备技术及高值化产品开发

需求背景：

茶产业是我省、市的优势产业，其中安康紫阳是安康富硒茶核心产区，茶园达26万亩，紫阳茶中国硒含量均值超0.25mg/kg，80%以上硒元素存在于茶蛋白中，是制备功能活性肽（含硒）的优质原料，这些多肽具备独特保健功效。当前，全球活性肽需求旺盛，国内活性肽市场规模突破千亿元。但全县茶产业仍以传统茶为主，粗老叶、碎茶和夏秋茶利用不足、深加工技术滞后，导致产品同质化严重。针对当前国内市场对功能活性肽的迫切需求，企业急需攻关富硒茶功能活性肽开发的关键技术，并以此为基础，利用配方优化和工艺技术改良，创制出一系列高值化产品。通过富硒茶活性肽制备技术突破与新产品创制，促进产业升级和利润提高，为区域经济注入创新动能。

研究内容：

1.富硒茶功能多肽提取制备关键技术：以功能活性和多肽得率为指标，通过单因素和响应面方法优化酶解工艺（酶种类、温度、时间和pH等）、膜分离纯化等技术环节，开发高效制备工艺技术；

2.富硒茶功能多肽稳定性、加工特性和活性机理研究：以功能活性为指标，探明常规食品加工中条件（如喷雾干燥高温、巴山杀菌高温等）和胃肠消化（胃蛋白酶+胰酶）对富硒茶多肽活性的影响规律，并评价其加工特性；从量子化学、分子对接、分子动力学模拟等水平解析富硒茶多糖的活性机制，为产品的功效提供支撑；

3.富硒茶功能多肽高值化产品开发：以富硒茶功能多肽为功能性主剂，以感官评价（风味、色泽、口感等）为指标，通过配方优化和工艺技术改良，创制3-4款高值化产品；

4.制定富硒茶多肽产品相关企业标准（如重金属限量、微生物标准等）。

考核指标：

1.建立富硒茶功能多肽提取技术及工艺1套，包括工艺参数（如酶解、制备条件和多肽得率要求大于等于40%等）；

2.研制3-4款富硒茶功能多肽相关产品，提交产品制备工艺参数及方法；

3.申请相关专利2项；

4.发表高水平论文1-2篇；

5.培养公司技术员1-2名。

经费预算：200万元
知识产权归属：紫阳秦硒生态农业开发有限公司

时间节点：项目计划实施周期为两年，即2025年8月-2027年7月，具体实施进度计划如下：

第一阶段（2025年8月-2026年7月）：富硒茶功能多肽提取制备关键技术、稳定性、加工特性与活性机制研究。

第二阶段（2026年8月-2027年7月）：富硒茶功能多肽高值化开发、制定富硒茶多肽产品相关企业标准，发表文章和专利。

需求方联系方式：刘飞  18992582899

任务四：新型节能环保墙体材料生产线智能化装备及节能关键技术攻关

需求背景：

我国墙体材料生产行业亟待转型升级，目前墙体材料生产行业数字化转型尚处于初级阶段，急需融合自动化、智能化技术。本项目将为墙体材料自动化生产转型提供有力支撑，成果转化实施和规模化应用将显著提高生产水平和效率，提升产品竞争力，降低运行成本和加快我市建筑垃圾转化，促进我市经济绿色发展，助力墙体材料制造行业“降成本、补短板”和跨越式发展。

汉阴县合益固废处置有限公司是一家生产节能环保墙体材料企业，于2024年已进入先行生产阶段，产线运行良好，但在生产过程中遇到了一些实际问题制约着生产，使企业运行成本增大，亟需解决。

研究内容：

1.搅龙（螺旋输送机）叶片自动化焊接工艺及装备开发。针对搅龙叶片修复焊接频次高，传统人工焊接效率低、一致性差问题，开发自动化焊接工艺和装备，可在搅龙原位自动作业，提高焊接效率和质量，降低维护成本；

2.隧道窑热量交换系统设计与能效提升。针对隧道窑内热交换效率低，研发高效率热交换系统，实现高效的热量梯级利用（预热干燥→助燃风加热），提升综合热效率，降低煤耗，减少碳排放；

3.脱硫塔智能加药系统及动态调控技术。针对脱硫塔人工加药滞后、排放波动大的问题，研发基于在线SO₂/PH值监测的智能加药系统，通过动态算法实时调节脱硫剂投加量，实现排放稳定达标，降低药剂消耗，减少人工干预；

4.生产过程全流程数据互联与智能集成平台搭建。针对生产数据分散（DCS、脱硫系统、视频监控和生产管理系统等），缺乏统一管理，难以实现精准调控和安全隐患预警问题，将系统进行数据共享以及集成，在此基础上实现复杂施工环境下危险源识别、预警和保护，提高生产效率和安全性；

5.自动化表面整平装备。针对窑车底座受高温（1000℃+）高压变形导致表面不平影响砖瓦质量、人工整平表面效率低问题，开发自动化表面整平装备，提高底座平整度误差，消除人工修整环节，提高生产效率。

考核指标：

1.与人工焊接相比，搅龙叶片焊接效率提升3倍以上，焊接合格率提高至95%；降低搅龙维护成本（焊接人工及停机损失）50%以上；

2.综合热效率从55%提升至65%，降低煤耗15%，减少碳排放20%；

3.采用脱硫塔智能加药系统及动态调控技术，实现排放稳定达标（SO₂＜50mg/m³），降低药剂消耗20%，减少人工干预90%；

4.DCS、脱硫系统、视频监控、生产管理系统等95%+数据互联互通，通过AI算法实现危险源识别准确率≥90%；优化生产调度，减少停机时间，整体生产效率提高15%-20%；通过实时监测与预警，安全事故发生率降低50%-70%；

5.窑车底座表面自动化整平后误差≤±2mm，提升40%-60%；自动化整平耗时15-18分钟/车，效率提升70%-80%，年节省50-80万元。

经费预算：150万元
知识产权归属：汉阴县合益固废处置有限公司

时间节点：项目计划实施周期为两年，即2025年8月-2027年7月，具体实施进度计划如下：
第一阶段（2025年8月-2026年7月）：调研国内外先进砖窑厂节能、智能化案例，确定技术路线，设计热效率提升方案，规划数字化系统架构；部署脱硫塔智能加药系统，实现SO₂动态调控；完成搅龙叶片自动化焊接工艺设计以及设备改造，测试焊接效率及合格率；搭建智能集成平台，初步实现生产数据采集（完成60%数据互联；开发窑车自动化整平设备，进行试运行；

第二阶段（2026年8月-2027年7月）：优化隧道窖热量交换系统，提高热效率至65%；完成 四个系统（DCS、脱硫系统、视频监控、生产管理系统）95%+数据互通；窑车自动化整平精度优化至≤±2mm，效率提升70%；优化脱硫智能加药系统，药剂消耗降低20%；进行3个月全负荷生产测试，验证系统稳定性。

需求方联系方式：于元涛  13991511100

任务五：基于AIGC的工业AGV智能避障与路径规划算法研究

需求背景：

在“工业4.0”与智能制造的浪潮下，AGV（自动导引运输车）已成为柔性生产与自动化仓储的核心装备。传统AGV多采用固定路径引导，在无人厂房内运行，难以适应人机混杂、动态变化的工厂环境。为提升生产效率与安全性，开发具备高度自主导航与智能避障能力的新一代AGV迫在眉睫。AIGC与AGV感知决策技术的结合，为解决工厂“长尾工况”（如临时障碍、人员穿行）提供了新范式，是推动AGV从“自动”走向“自主”的关键，对实现真正柔性的智能工厂具有重要价值。

研究内容：

本项目实施需研究解决以下关键技术：

1.人机混合环境下的高精度实时避障：重点研究对工厂内的静态（货架、设备）和动态（人员、叉车、其他AGV）障碍物的精准识别与快速、安全规避；

2.典型工业场景的路径自适应技术：开发能适应仓库、生产线、窄道等不同作业区域，并能动态优化全局路径的算法；

3.多模态传感器数据融合：攻关激光雷达、深度相机等异构数据在工业场景下的融合技术，提升对低矮、悬空等非典型障碍物的感知鲁棒性；

4.基于生成式模型的决策规划：运用AIGC技术生成并评估多种避障策略，使AGV具备预见性、类人的灵活决策能力。

考核指标：

1.综合避障成功率：在工厂典型场景（如人员穿行、货物掉落）下，综合避障成功率≥99.9%；

2.精准作业最小间距：在窄通道通行或自动上下料等精准作业场景下，车体与障碍物/工作台的最小安全间距≤0.1米，以验证算法的操控精度；

3.端到端感知决策延迟：从传感器捕获障碍物到AGV开始执行有效避让动作的端到端平均响应时间≤200毫秒；

4.应用场景示范：在安康本地构建并验证至少1条基于本技术成果的AGV智能物流示范线；

5.知识产权产出：申请发明专利3-5项，实用新型专利3项；

6.经济社会效益：项目成果转化后，预期新增年销售量1000万元，利税50万元；培养智能制造领域工程技术人员30-50名。
经费预算：100万元

知识产权归属：陕西维讯创展半导体科技有限公司
时间节点：

项目计划实施周期为两年，即2025年8月-2027年7月，具体实施进度计划如下：

第一阶段（2025年8月-2026年7月）：项目启动与技术调研，包括最新动态调研和关键技术难点探索； 复杂多变的环境中，无人车和无人机快速准确地识别和避开障碍物技术研究、适应不同应用场景技术研究相关知识产权申报；

第二阶段（2026年8月-2027年7月）：多传感器数据融合及提高环境感知的准确性技术研究；基于机器学习和人工智能技术的无人车和无人机自适感技术研究；相关知识产权申报及结题验收。

需求方联系方式：刘娟  18740758000
